
Dienstverleningsovereenkomst ARVODI-2018 
Opdracht aan GGD-GHOR voor het ontwikkelen en implementeren van CoronlT 
Contractnummer: 117276-213385 
Verplichtingen-/referentienummer: 16-4068-24811 

De ondergetekenden: 

1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, 
te dezen vertegenwoordigd door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

namens deze, 

de directeur-generaal Volksgezondheid, mevrouw drs. M. Sonnema, 

hierna te noemen: Opdrachtgever of de Minister, 

en 

2. Stichting Projectenbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland handelende onder de 
naam GGD GHOR Nederland, 
statutair gevestigd te Utrecht aan Zwarte Woud 2, 3524 53 Utrecht te dezen vertegenwoordigd 
door de heer H.A.M. Backx, Directeur 
hierna te noemen: Opdrachtnemer of GGD GHOR, 

gezamenlijk hierna te noemen: "partijen", 

OVERWEGENDE DAT: 

Ter bestrijding van Covid-19 Opdrachtgever opdracht verstrekt aan Opdrachtnemer op 
basis van artikel 2.32 lid 1 sub c Aanbestedingswet 2012 tot gezamenlijke ontwikkeling, 
implementatie en ondersteuning van een proces-ondersteunend ICT-systeem dat gebruikt 
kan worden voor de uniforme registratie, planning en uitvoering van en de rapportage over 
de uit te voeren testprocessen; 
Basis voor de inrichting en de functionaliteit van het systeem is de workflow zoals die door 
FSB, RIVM en de BVO HPV-labs is ontwikkeld, aangepast op basis van de richtlijnen die 
door GGD GHOR Nederland in samenwerking met deskundigen uit het veld zijn opgesteld 
voor het proces van triage en afname van de testen; 
Opdrachtgever ervoor gekozen heeft Opdrachtnemer aan te wijzen voor het realiseren van 
dit proces-ondersteunend ICT-systeem waaronder het feit dat Opdrachtnemer bij wet 
aangewezen is diverse taken te verrichten ten bate van de publieke gezondheid in 
Nederland; 
Opdrachtgever aan GGD GHOR Nederland heeft verzocht hiervoor een offerte uit te 
brengen; 
GGD GHOR Nederland op hiertoe driemaal een offerte per e-mail heeft uitgebracht op 
7 april 2020, 6 juli 2020 en 27 oktober 2020; 
Opdrachtgever deze offertes heeft aanvaard; 
De opzet en en uitvoering van de door Opdrachtnemer te verrichten activiteiten door 
Opdrachtgever zullen worden vergoed conform de op 7 april 2020, 6 juli 2020 en 27 okto-
ber 2020 door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes; 
GGD GHOR Nederland zich in voldoende mate op de hoogte heeft gesteld van wat Op-
drachtgever met de opdracht wil bereiken; 
Partijen de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding schriftelijk wensen vast te leggen in 
een overeenkomst. 

Paraaf Opdrachtgever:

Paraaf Opdrachtnemer:



KOMEN OVEREEN: 

In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze 
begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in artikel 1 van de Algemene Rijks-
voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2018 (ARVODI-
2018) 

1. Voorwerp van de Overeenkomst 

1.1 Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer opdracht tot het verrichten van Diensten 
overeenkomstig de door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes van 7 april 2020 (bijlage la), 6 
juli 2020 (bijlage ib) en 27 oktober 2020 (bijlage 1c), welke Opdrachtnemer bij dezen aan-
vaardt, een en ander voor zover daarvan niet in deze Overeenkomst wordt afgeweken. 

1.2 Het verrichten van Diensten bestaat uit de uitvoering van de eerste en tweede fase van de 
opdracht met de volgende hoofdlijnen. Deze fasen zijn omschreven in het 'voorstel vervolg 
aanpak digitale ondersteuning testprocessen COVID-19' (bijlage 3) van de Overeenkomst en 
komen overeen met de uitgebrachte offertes op 7 april 2020 en 6 juli 2020: 

Fase 1 Ontwikkeling en aansluiting 
Ontwikkelen, testen, configureren van CoronlT gericht op het ondersteunen van het 
triageproces (GGD'en, bedrijfsartsen en instellingsartsen), plannen van het testpro-
ces, registratie bemonstering en het geautomatiseerd vastleggen van lab-uitslagen; 
Aansluiten van alle GGD'en op CoronlT; 
Aansluiten van pandemielabs (8 stuks) op CoronlT; 
Aansluiten van circa 18 Medisch Microbiologisch Laboratorium (MML's) op CoronlT 
waarmee GGD'en al een samenwerkingsrelatie hebben waardoor lab-uitslagen ge-
automatiseerd worden vastgesteld; 
Inrichten serviceorganisatie. 

Fase 2 Doorontwikkeling: 
Geautomatiseerd (per e-mail) bevestigen van afspraken; 
Delen van uitslagen met betrokkenen; 
Automatiseren Osiris-meldingen bij positieve test (dit zal nader per e-mail worden 
overeengekomen); 
Bij positieve test: gegevens doorsturen naar systemen Infectieziektebestrijding van 
de GGD'en (HPZone e.a.); 
Onderzoek (en realisatie) aansluiten huisartsen en instellingsartsen/instellingen (dit 
zal nader per e-mail worden overeengekomen); 
Ontwikkelen data-exports en rapportages; 
Ontwikkeling koppelplatform gericht op gegevensuitwisseling met alle betrokken 
stakeholders; 
Verbreden serviceorganisatie naar corona brede dienstverlening; 
Eventuele doorontwikkeling als gevolg van beleidswijzigingen. 

1.3 	De navolgende documenten vormen gezamenlijk de Overeenkomst. Voor zover deze 
documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde document 
boven het later genoemde: 

1. 	dit document; 
2. 	onderstaande documenten van GGD GHOR Nederland; 

i. De offertes per e-mail van 7 april 2020 (bijlage la) en 6 juli 2020 (bijlage 
lb; 

ii. Plan van aanpak Fase 1 incl. begroting van 7 april 2020 als opgenomen bij 
de offerteaanvraag per e-mail van 7 april 2020 (bijlage 2); 

iii. Plan van aanpak Fase 2 incl. begroting van 2 juni 2020 als opgenomen bij 
de offerteaanvraag per e-mail van 6 juli 2020 (bijlage 3); 

iv. Vervolgaanpak digitale ondersteuning testprocessen COVID-19 van 27 ok-
tober 2020 (bijlage 4) en de bijbehorende offerte (bijlage 4a); 

3. 	de ARVODI-2018. 

Paraaf Opdrachtge

Paraaf Opdrachtnemer:



	

1.4 	De opdracht voor fase 1 werd door de Minister aan GGD GHOR verleend op grond van 
dwingende spoed in de zin van artikel 2.32 lid 1 sub c Aanbestedingswet 2012. De 
gebeurtenissen in het kader van de Covid-19-crisis en met name de specifieke manier 
waarop zij zich ontvouwen, moeten voor de Minister namelijk als onvoorzienbaar worden 
beschouwd en kunnen niet aan hem verweten worden. De realisatie van fase 1 en de spoed 
waarmee fase 2 daarna uitgevoerd diende te worden maakt dat het in acht nemen van de 
algemene termijnen, maar ook de verkorte termijen, onmogelijk is gebleken. Tot slot is er 
sprake van een oorzakelijk verband tussen de Covid- 19-crisis en de dwingende spoed. 

Zie tevens de richtsnoeren van .de Europese Commissie betreffende het gebruik van het 
kader voor overheidsopdrachten in de door de Covid-19-crisis veroorzaakte noodsituatie 
(2020/C 108 I/01). 

2. Totstandkoming, tijdsplanning of duur van de Overeenkomst 

	

2.1 	Deze Overeenkomst treedt met terugwerkende kracht per 9 april 2020 in werking door 
ondertekening van het contract door alle Partijen. 

	

2.2 	Deze Overeenkomst kent een initiële looptijd tot en met 31 december 2020. GGD GHOR 
Nederland heeft het recht deze Overeenkomst telkens te verlengen met een termijn van 
steeds één (1) maand tot uiterlijk 31 december 2021. 

3. Prijs en overige financiële bepalingen 

	

3.1 	Opdrachtnemer brengt de kosten in rekening voor de overeengekomen Diensten voor de 
periode 9 april 2020 tot en met 31 december 2020 tegen een overeengekomen prijs van € 
15.814.700 exclusief BTW (€ 19.135.787 inclusief BTW) en inclusief reis-, verblijf- en even-
tuele overige kosten. 

	

3.2 	Uitdrukkelijk wordt bepaald dat indien Opdrachtnemer geen btw in rekening brengt, maar 
voor (een deel van) de Diensten geen vrijstelling van btw blijkt te bestaan, deze niet ten 
laste komt van Opdrachtgever. 

	

3.3 	De prijs heeft betrekking op alle door Opdrachtnemer in het kader van deze Overeenkomst 
te verrichten Diensten en eventueel daartoe benodigde materialen, diensten, inhuur en 
overige ondersteuning. 

	

3.4 	Betaling vindt plaats als volgt: 
Opdrachtnemer stuurt Opdrachtgever maandelijks een e-factuur. Als bijlage wordt een 
overzicht van de gemaakte kosten voor CoronlT meegestuurd. 

- Opdrachtgever betaalt de factuur aan Opdrachtnemer uiterlijk binnen 30 dagen na 
ontvangst van de factuur. 

	

3.5 	Opdrachtnemer zendt de facturen onder vermelding van contactpersoon VWS, 
bovengenoemd contractnummer en verplichtingennummer 16-4068-24811 aan het 
centrale aanleverpunt voor e-facturen bij de Rijksoverheid: 

- OIN nummer: 00000002003182447001. 
- Ministerie van Volksgezondheid en Sport. 

4. Contactpersonen 

	

4.1 	Contactpersoon voor Opdrachtgever is de heer . 
Contactpersoon voor Opdrachtnemer is de heer H.A.M. Backx. 

Dan wel door hen respectievelijk aangewezen functionarissen. 

5. Tijden en plaats Diensten 

	

5.1 	De Diensten worden verricht in Utrecht, ten kantore van Opdrachtnemer. 

Paraaf Opdrachtgever:  

Paraaf Opdrachtnemer:



5.2 	Indien de Diensten worden verricht ten kantore van Opdrachtgever verleent hij het 
Personeel van Opdrachtnemer toegang tot de plaats waar de Diensten worden verricht, en 
stelt hij dit Personeel in staat de Diensten onder de bij die Partij gebruikelijke 
arbeidsomstandigheden te verrichten gedurende de regulier geldende kantoortijden. 

6. Overige Voorwaarden 

6.1 	Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de "Algemene Rijksvoorwaarden 
voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2018 (ARVODI-2018)" 
reeds in het bezit van Partijen, voor zover daarvan in deze Overeenkomst niet wordt 
afgeweken. De toepasselijkheid van (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van 
Opdrachtnemer is uitgesloten. 

7. Integriteitsverklaring 

Opdrachtnemer verklaart dat hij ter verkrijging van de opdracht Personeel van 
Opdrachtgever generlei voordeel heeft geboden, gegeven, doen aanbieden of doen geven. 
Hij zal dat ook niet alsnog doen teneinde personen in dienst van Opdrachtgever te bewegen 
enige handeling te verrichten of na te laten. 

8. Slotbepaling 

8.1 	Afwijkingen van deze Overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen 
Partijen schriftelijk zijn overeengekomen. 

8.2 	Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door Partijen 
gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent de hierbij overeengekomen 
Diensten. 

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud 
ondertekend, 

Den Haag,  I  "I  november 2020 	 Utrecht, november 2020 

De Minister van Volksgezondheid, 	 GGD GHOR Nederland 
Welzijn en Sport 
namens deze, 	 namens deze, 
directeur-generaal Volksgezondheid, 	Directeur, 

Marjolijn Sonnema 	 De heer H.A.M. Backx 

BIJLAGEN: 

• De offerteaanvraag per e-mail van 7 april 2020 (bijlage la); 
• De offerteaanvraag per e-mail van 6 juli 2020 (bijlage lb) 
• Plan van aanpak Fase 1 inclusief begroting van 7 april 2020 (bijlage 2); 
• Plan van aanpak Fase 2 inclusief begroting van 2 juni 2020(bijlage 3); 
• Vervolgaanpak digitale ondersteuning testprocessen COVID-19 van 27 oktober 2020 (bijlage 4); 
• De offerte per e-mail van 27 oktober 2020 (bijlage 4a). 

Paraaf Opdrachtgev

Paraaf Opdrachtnemer: 
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Dienstverleningsovereenkomst ARVODI-2018 
Opdracht aan GGD-GHOR voor het realiseren van digitale randvoorwaarden ten 
behoeve van de bestrijding van COVID-19 

Contractnummer: 117276-213385 
Verplichtingen-/referentienummer: 16-4068-24812 

De ondergetekenden: 

1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, 
te dezen vertegenwoordigd door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

namens deze, 

de directeur-generaal Volksgezondheid, mevrouw drs. M. Sonnema, 

hierna te noemen: Opdrachtgever of de Minister, 

en 

2. Stichting Projectenbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland handelende onder de 
naam GGD GHOR Nederland, 

statutair gevestigd te Utrecht aan Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht te dezen vertegenwoordigd 
door de heer dr. H.A.M. Backx, Directeur, 

hierna te noemen: Opdrachtnemer of GGD GHOR, 

Gezamenlijk te noemen 'Partijen' en een ieder 'Partij', 

OVERWEGENDE DAT: 

Ter bestrijding van COVID-19 Opdrachtgever een opdracht verstrekt aan 
Opdrachtnemer op basis van artikel 2.32 lid 1 sub c Aanbestedingswet 2012 tot het 
realiseren van digitale randvoorwaarden, waaronder het ontwikkelen en implementeren 
van digitale ondersteuningsmiddelen voor het bron- en contactonderzoek in de vorm 
van 'apps' (CoronaMelder en Thuisrapportage App), deze in lijn te brengen met de 
werkprocessen van de GGD en het beheer van het registratiesysteem voor 
infectieziektebestrijding HPZone landelijk te centraliseren; 
Opdrachtgever ervoor gekozen heeft Opdrachtnemer de opdracht voor het voorzien in 
digitale randvoorwaarden te gunnen omdat Opdrachtnemer bij wet aangewezen is 
diverse taken te verrichten ten bate van de publieke gezondheid in Nederland en reeds 
eerder de opdracht van Opdrachtgever heeft gekregen (tevens op grond van 
dwingende spoed) om uitvoering te geven aan bron- en contactonderzoek in het kader 
van de bestrijding van COVID-19. Voorts heeft Opdrachtnemer eerder de opdracht van 
Opdrachtgever grekregen (tevens op grond van dwingende spoed) voor het faciliteren 
van de gegevensuitwisseling tussen diverse betrokken overheidsinstanties, zoals het 
RIVM en de verschillende GGD'en, en daarme geschikt is tevens uitvoering te geven 
aan de onderhavige Opdracht; 
Opdrachtnemer de COVID-19 werkzaamheden vanaf 1 februari 2020 uitvoert om 
landelijke en regionale ondersteuning te bieden aan de 25 regionale GGD'en en 
betrokken stakeholders; 
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de opdracht verstrekt tot realisatie van digitale 
randvoorwaarden ten behoeve van de bestrijding van de COVID-19 crisis, die 
ondersteuning bieden voor de 25 regionale GGD'en en andere betrokken stakeholders; 
Opdrachtnemer heeft hiertoe per e-mail op 28 oktober 2020 een offerte uitgebracht in 
de vorm van een kostenopgave en een activiteitenlijst; 
Opdrachtgever deze offerte heeft aanvaard; 
Opdrachtnemer zich in voldoende mate op de hoogte heeft gesteld van wat 
Opdrachtgever met de opdracht wil bereiken; 
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- Partijen de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding schriftelijk wensen vast te leggen 
in deze Overeenkomst (hierna: "Overeenkomst"). 

KOMEN OVEREEN: 

In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze 
begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in artikel 1 van de Algemene Rijks-
voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2018 (ARVODI-
2018). 

	

1. 	Voorwerp van de Overeenkomst 

	

1.1 
	

Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer opdracht tot het verrichten van Diensten, te 
weten het voorzien in digitale randvoorwaarden voor het bron- en contactonderzoek ten 
behoeve van de bestrijding van COVID-19. Dit betreft de volgende digitale 
randvoorwaarden: 

• Het laten aansluiten van het webportaal van de CoronaMelder op het reeds 
aanwezige netwerk van Opdrachtnemer en het realiseren van een koppeling tussen 
de CoronaMelder en HPZone waardoor medewerkers van de GGD'en vanuit één 
applicatie kunnen werken. 

• Het realiseren van een koppeling tussen de Thuisrapportage App en de reeds 
aanwezige bedrijfssystemen van Opdrachtnemer en een gebruikersportaal voor 
bron- en contactonderzoekers. Daarnaast wordt de integratie van de 
Thuisrapportage App met HPZone uitgevoerd. 

• Het landelijk centraliseren van het beheer van HPZone, waarbij ook HPZoneLite 
wordt uitgerold ten behoeve van de landelijke schil aan medewerkers voor bron- en 
contactonderzoek. 

• Het bijbehorende programmamanagement. 
Dit is overeenkomstig de tussen door Opdrachtnemer en aan Opdrachtgever op bestuurlijk 
niveau gevoerde mondelinge afstemming in de periode mei tot oktober 2020 en de e-mail 
die hierover gewisseld is op 28 oktober 2020. 

	

1.2 	De navolgende documenten vormen gezamenlijk de Overeenkomst. Voor zover deze 
documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerdergenoemde document 
boven het later genoemde: 

1. dit document; 
2. Onderstaande documenten van Opdrachtnemer: 

• Bijlage 1: de e-mail van 28 oktober 2020 van GGD GHOR met de offerte; 
• Bijlage 2: programmalijn digitale randvoorwaarden van GGD GHOR; 

3. 	Bijlage 3: de ARVODI-2018; 

	

1.3 	De opdracht wordt door de Minister aan GGD GHOR verleend op grond van dwingende 
spoed in de zin van artikel 2.32 lid 1 sub c Aanbestedingswet 2012. De gebeurtenissen in 
het kader van de COVID-19 en met name de specifieke manier waarop zij zich ontvouwen, 
moeten voor de Minister namelijk als onvoorzienbaar worden beschouwd en kunnen niet 
aan hem verweten worden. 

De in artikel 1.1 genoemde activiteiten moeten ervoor zorgdragen dat het uitvoeren van 
het bron- en contactonderzoek, onderdeel van het maximaal controleren van COVID-19 
crisis, zo efficient en effectief als mogelijk kan worden uitgevoerd. Gelet op de omvang van 
het aantal besmettingen is het van belang dat processen waar mogelijk gedigitaliseerd 
plaatsvinden. 

Daarnaast moeten de werkzaamheden genoemd in artikel 1.1 met de grootst mogelijke 
spoed worden verricht en is het in acht nemen van de algemene termijnen, maar ook de 
verkorte termijen, onmogelijk. Tot slot is er sprake van een oorzakelijk verband tussen de 
Covid- 19-crisis en de dwingende spoed. 

De procedure van gunning door onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking is 
slechts gebruikt om de periode te overbruggen tot er stabielere oplossingen kunnen 
worden gevonden. 
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Zie tevens de richtsnoeren van de Europese Commissie betreffende het gebruik van het 
kader voor overheidsopdrachten in de door COVID-19 veroorzaakte noodsituatie (2020/C 
108 I/01). 

2. Totstandkoming, tijdsplanning of duur van de Overeenkomst 

2.1 	Deze Overeenkomst treedt met terugwerkende kracht per 1 maart 2020 in werking door 
ondertekening door beide Partijen. 

2.2 	De overeengekomen Diensten worden verricht in de periode van 1 maart 2020 tot en met 
31 december 2020. Alleen indien en voor zover de bestrijding van COVID-19 dat vereist én 
de Opdrachtgever daaraan behoefte heeft, kan de Opdracthgever gezamenlijk met de 
Opdrachtnemer besluiten om de looptijd van de Overeenkomst te verlengen met maximaal 
tweemaal een half jaar. 

3. Prijs en overige financiële bepalingen 

3.1 	Opdrachtnemer brengt de daadwerkelijk gerealiseerde kosten in rekening voor de 
Diensten, zoals omschreven in artikel 1.1. Hierbij gelden de volgende schattingen per 
onderdeel, zoals nader gespecificeerd in de offerte (bijlage 1): 

Ondersteuning CoronaMelder: € 137.400,- exclusief btw (€ 166.254,- inclusief btw 
en inclusief reis-, verblijf- en eventuele onvoorziene kosten); 
Ontwikkeling Thuisrapportage App: € 1.212.986,- exclusief btw (€ 1.467.713,-
inclusief btw en inclusief reis-, verblijf- en eventuele onvoorziene kosten). In deze 
schatting zijn nog niet alle kosten voorzien, dit betreft bijvoorbeeld kosten 
samenhangend met het in beheer nemen en aanpassingen t.b.v. stuur- en 
managementinformatie. 
Beheer HPZone: € 293.200,- exclusief btw (€ 354.772,- inclusief btw en inclusief 
reis-, verblijf- en eventuele onvoorziene kosten). In deze schatting zijn de 
licentiekosten voor HPZone die gepaard gaan met de opschaling van bron- en 
contactonderzoekers en aanpassingen t.b.v. de COVID-19 bestrijding nog niet 
voorzien; 
Programmamanagement: € 470.900,- exclusief btw (€ 569.789,- inclusief btw en 
inclusief reis-, verblijf- en eventuele onvoorziene kosten); 

De totale kosten voor de opdracht bedragen maximaal € 2.114.486,- exclusief btw ( C 
2.558.528,- inclusief btw). 
Indien Opdrachtnemer een overschrijding van de geschatte kosten voorziet, treden 
Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg over aanvullende financiering. 

3.2 	Uitdrukkelijk wordt bepaald dat indien Opdrachtnemer geen BTW in rekening brengt, maar 
voor (een deel van) de Diensten geen vrijstelling van BTW blijkt te bestaan, deze niet ten 
laste komt van Opdrachtgever. 

3.3 	De prijs heeft betrekking op alle door Opdrachtnemer in het kader van deze Overeenkomst 
te verrichten Diensten en eventueel daartoe benodigde materialen, diensten en 
ondersteuning. 

3.4 	De tarieven kunnen - indien de Overeenkomst wordt verlengd - na 31 december 2020 
éénmaal per jaar per 1 januari 2021 worden bijgesteld gelijk aan het 'CBS-prijsindexcijfer 
CAO lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, categorie zakelijke dienstverlening'. 
Hierbij wordt telkens het maandcijfer van de voorafgaande maand januari gehanteerd, 
waarbij het indexcijfer van december in het jaar ervoor wordt gesteld op 100%. 

3.5 	Betaling vindt plaats als volgt: 
Opdrachtnemer stuurt Opdrachtgever maandelijks een 1-factuur. Als bijlage wordt een 
overzicht van de gemaakte kosten per activiteit meegestuurd. 
Opdrachtgever betaalt na accordering de factuur aan Opdrachtnemer uiterlijk binnen 30 
dagen na ontvangst van de i-factuur. 

Opdrachtnemer zendt de facturen onder vermelding van contactpersoon VWS, 
bovengenoemd contractnummer en verplichtingennummer 16-4068-24812 aan het 
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centrale aanleverpunt voor e-facturen bij de Rijksoverheid: 

- OIN nummer: 00000002003182447001. 
- Ministerie van Volksgezondheid en Sport. 

	

4. 	Contactpersonen 

	

4.1 
	

Contactpersoon voor Opdrachtgever is de heer . 
Contactpersoon voor Opdrachtnemer is de heer dr. H.A.M. Backx. 

Dan wel door hen respectievelijk aangewezen functionarissen. 

5. Tijden en plaats Diensten 

	

5.1 
	

De Diensten worden verricht in Utrecht, ten kantore van Opdrachtnemer. 

	

5.2 
	

Indien de Diensten worden verricht ten kantore van Opdrachtgever verleent hij het 
Personeel van Opdrachtnemer toegang tot de plaats waar de Diensten worden verricht, en 
stelt hij dit Personeel in staat de Diensten onder de bij die Partij gebruikelijke 
arbeidsomstandigheden te verrichten gedurende de regulier geldende kantoortijden. 

6. Overige Voorwaarden 

	

6.1 	Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de "Algemene Rijksvoorwaarden 
voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2018 (ARVODI-
2018)" reeds in het bezit van Partijen, voor zover daarvan in deze Overeenkomst niet 
wordt afgeweken. De toepasselijkheid van (eventuele) algemène en bijzondere 
voorwaarden van Opdrachtnemer is uitgesloten. 

7. Integriteitsverklaring 

Opdrachtnemer verklaart dat hij ter verkrijging van de opdracht Personeel van 
Opdrachtgever generlei voordeel heeft geboden, gegeven, doen aanbieden of doen geven. 
Hij zal dat ook niet alsnog doen teneinde personen in dienst van Opdrachtgever te 
bewegen enige handeling te verrichten of na te laten. 

8. 	Slotbepaling 

8.1 
	

Afwijkingen van deze Overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen 
Partijen schriftelijk zijn overeengekomen. 

8.2 	Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door Partijen 
gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent de hierbij overeengekomen 
Diensten. 

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud 
ondertekend, 

Den Haag,  Y'  november 2020 
	

Utrecht, ... november 2020 

De Minister van Volksgezondheid, 	 GGD GHOR Nederland 
Welzijn en Sport 
namens deze, 	 namens deze, 
directeur-generaal Volksgezondheid 

	
Directeur 

Marjolijn Sonnema de heer dr. H.A.M Backx 
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BIJLAGEN: 
• Bijlage 1: e-mail van 28 oktober 2020 van GGD GHOR met de offerte; 
• Bijlage 2: programmalijn digitale randvoorwaarden van GGD GHOR; 
• Bijlage 3: de ARVODI-2018. 
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Opdrachtformulering Regiegroep ‘Digitale ondersteuning Testen en traceren (DOTT) 

Achtergrond  

Het kabinet beoogt perspectief te bieden op het openhouden van het maatschappelijk en 
economisch verkeer waar het SarsCoV-2 virus actief is en blijft. Onderdelen van deze strategie zijn 
intensiveren van testen, traceren en een gerichte vaccinatiestrategie. Daarbij past het om de 
toegang tot (snelle) testen en de terugkoppeling van de uitslag voor zoveel mogelijk burgers zo 
laagdrempelig mogelijk te maken. 

Testen en traceren zijn sterk met elkaar verweven. Dat maakt samenhangende 
(keten)regievoering op de verschillende deelgebieden cruciaal. Deze kunnen immers alleen 
efficiënt en effectief functioneren wanneer de ketenbrede digitale ondersteuning en infrastructuur 
van de verschillende onderdelen optimaal op elkaar is aangesloten. Er is daarom behoefte aan de 
inrichting van een Regiegroep Digitale Ondersteuning Testen en Traceren. 

Deze Regiegroep wordt optimaal passend opgehangen binnen de stuurlijnen van VWS. Voor de 
onderwerpen Testen en Traceren rapporteert deze Regiegroep aan de Landelijke 
Coördinatiestructuur Testcapaciteit (LCT), die als opdracht heeft om een stabiele testcapaciteit te 
realiseren die aansluit bij de testvraag uit het testbeleid, en de regie om de gehele testketen te 
versterken. Het valt niet uit te sluiten dat er in de toekomst nieuwe thema’s aan de opdracht en 
agenda van de Regiegroep worden toegevoegd; daarvoor zal dan expliciet moeten worden 
vastgesteld hoe de bestuurlijke lijn naar de Minister loopt. 

  

Opdracht 

Om de digitale ondersteuning van de ketens rond testen en traceren te optimaliseren en 
toekomstbestendig te maken, richt het ministerie van VWS een nieuwe Regiegroep op, vooralsnog 
onder de LCT. De opdracht van deze Regiegroep luidt: 

1. Regie voeren op doorontwikkeling van het huidige landschap ter digitale ondersteuning van 
testen en traceren. Die doorontwikkeling moet bijdragen aan een betrouwbare, schaalbare 
en veilige IT-infrastructuur van de ketens rond testen en traceren. Daarbij wordt expliciet 
aandacht besteed aan het versterken van de basisinfrastructuur en de koppeling van 
gegevens in de ketenorganisatie. 

2. Het bieden van de digitale ondersteuning die nieuwe ontwikkelingen (sneltesten, 
uitbreiding testafnamepunten, interface met burger) faciliteert. Daarvoor is een flexibele 
en toekomstbestendige inrichting nodig. Daarbij is het van belang dat de digitale 
ondersteuning van de testketen de ‘testsamenleving’ faciliteert en bijdraagt aan het 
maximaal openhouden van de samenleving. Hiervoor is het essentieel dat in een tijd van 
weinig besmettingen de oorzaak van de besmetting kan worden getraceerd en geïsoleerd. 

3. Richting en kaders geven aan innovatie van het landschap, onder meer als het gaat om 
innovatieve manieren om de burger meer controle en toegang tot het testproces te geven. 
Daarbij is het doel om de testbereidheid te vergroten. 

4. Regie voeren over het leveren van betrouwbare, volledige en actuele data over het aantal 
positieve en negatieve testen over de gehele keten. De bron en settings van besmettingen 
uit het BCO zijn belangrijke indicatoren die gebruikt kunnen worden voor het vaststellen 
van het epidemiologisch beeld en het evalueren van maatregelen, de effectiviteit van 
vaccinatie of ander beleid (monitoring). 
 

Onderdeel van de opdracht is onder meer: 

• Inzicht krijgen in de huidige digitale ondersteuning van de ketens van testen en traceren 
en te komen tot een sterkte/zwakte-analyse hiervan 

• Op basis hiervan zo spoedig mogelijk komen tot verbetervoorstellen voor de digitale 
ondersteuning, met een eerste verbeterplan en roadmap op hoofdlijnen 

• Extra aandacht besteden aan de stand van privacybescherming en informatieveiligheid in 
de digitale ondersteuning van de test- en traceerketens 

• Het doen realiseren van verbetervoorstellen in de digitale ondersteuning van de diverse 
ketens waaronder als eerste het inrichten en ondersteunen van een werkgroep gericht op 
het burgerperspectief op de testketen 



• Kwaliteitscontrole op de juistheid van de gegevens 
• Het inrichten van een helder en strak dagelijks- en escalatieproces, waarin bestuurders en 

publiek worden geïnformeerd wanneer het proces niet volgens verwachting verloopt, en 
waarbij helder is wie verantwoordelijk is voor het oplossen en communiceren hiervan. 
 

Samenstelling en positionering 

De Regiegroep zal worden voorgezeten door de heer Bert Uffen en bestaat voorts uit 
vertegenwoordigers van het ministerie van VWS (Programmadirectie COVID-19, Dienst Testen en 
directie Informatiebeleid van VWS), de GGD’en, het RIVM, zo nodig aangevuld met 
vertegenwoordiging van andere relevante partijen.  Afstemming met andere 
digitaliseringstrajecten, zoals CoronaMelder en de vernieuwing van de ondersteuning van het BCO, 
vindt plaats door deelname in de Regiegroep vanuit Directie Informatiebeleid. 

De Regiegroep rapporteert wekelijks aan de Stuurgroep LCT. Adviezen worden vervolgens 
voorgelegd aan de minister van VWS, die verantwoordelijk is voor het nemen van 
beleidsbeslissingen. 

De Regiegroep kan bepaalde onderwerpen of onderdelen van haar opdracht delegeren aan een of 
meer werkgroepen die aan haar rapporteren. Er zal in elk geval een werkgroep ‘Digitale 
ondersteuning testen vanuit burgerperspectief’ worden gevormd. 

De Regiegroep ontvangt voor de ontwikkeling van de digitale ondersteuning adviezen van de 
begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19 en adviezen van de taskforce 
Gedragswetenschappen. De Regiegroep bepaalt zelf hoe de adviezen worden opgepakt en bekend 
gemaakt. 

Begroting en financiering 

Financiering zal plaatsvinden vanuit VWS. 

Organisatorische inbedding 

De Regiegroep is vooralsnog onderdeel van de LCT en rapporteert aan de Stuurgroep LCT. 

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Programmadirectie 
COVID-19. Het team van de heer Uffen zal voor de duur van 2020 worden opgenomen in het 
Programma Realisatie Digitale Ondersteuning bestrijding COVID-19 van de Directie 
Informatiebeleid. Per 1 januari 2021 zal het team worden opgenomen in de Programmadirectie 
COVID-19. 
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Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de 
datum en het kenmerk van 
deze brief. 

Geachte heer Van der Zande, beste André, 

In oktober bent u aangetreden als voorzitter van de Landelijke 
Coördinatiestructuur Testcapaciteit (LCT). U hebt als voorzitter van de LCT reeds 
zeer wezenlijke stappen kunnen zetten en -samen met de partners in en buiten de 
LCT- grote voortgang kunnen bewerkstelligen binnen het testbeleid en de 
uitvoering daarvan. Er is een steviger governance en regie op de testketen, een 
slagvaardiger uitvoering binnen de testketen en een duidelijke regie op de 
samenwerking. Daarnaast heeft u een wezenlijke rol gespeeld in de 
(door)ontwikkeling van de nationale teststrategie. Ik ben u daarvoor 
buitengewoon dankbaar. 

Via deze brief geef ik u graag, zoals besproken, een aanvulling op de opdracht om 
het voorzitterschap van de Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit (LCT) te 
vervullen. Met deze brief wordt u opdracht verlengd en geef ik aan welke (nieuwe) 
speerpunten ik u binnen deze opdracht graag meegeef in het kader van de 
doorontwikkeling en uitvoering van de -mede dankzij uw waardevolle hulp tot 
stand gekomen- teststrategie. 

De LCT is opgericht om de testcapaciteit te verruimen en strak te coordineren en 
te regisseren. De betrokken partijen in de testketen komen sinds eind maart 
regelmatig bij elkaar. De LCT opereert binnen het door de minister vastgestelde 
testbeleid en adviseert in hoeverre de testcapaciteit toereikend is. De LCT 
adviseert ook over uitbreidingsmogelijkheden van de testcapaciteit, inclusief 
innovatieve testmethoden. De LCT geeft opdracht aan de Dienst Testen i.o. om 
een snelle en efficiënte testketen te organiseren, om vraag en aanbod van het 
testen op elkaar te matchen en om alternatieve testmethoden te wegen en waar 
aan de orde in te zetten op een efficiënte manier. 

De kern van uw opdracht blijft de vorming en borging van een stevige governance 
op de testketen, een duidelijke regie op de samenwerking en een gecordineerde, 
tijdige en adequate uitvoering van het nationale testbeleid. Ik verzoek u, uiteraard 
ingebed in de reguliere werkzaamheden die bij deze opdracht horen, de komende 
tijd speciale aandacht te besteden aan de volgende zaken: 
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de minister van Vol 
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1. Testafnamecapaciteit ophogen richting maart 2021 (binnen de Nederland-
se teststrategie) 

2. Opschalen van de productie van sneltesten en robots t.b.v. PCR-analyse 
(zoals LAMP, ademtest, robots) 

3. Validatie sneltesten voor mensen zonder klachten (bijv antigeen en adem) 
4. Inzetten, volgen en evalueren van de risicogerichte gebiedsexperimenten 
5. Inzetten, volgen en evalueren van de "fieldlabs evenementen" 
6. Inzetten, volgen en evalueren van de risicogerichte testpilots binnen het 

onderwijs 
7. Adviseren over het concept van "toegangstesten"en het "testpaspoort" 

voor toegang tot bijvoorbeeld evenementen etc (incl uitvoeringstechnische 
en juridische aspecten) 

8. Volgen en aanjagen van de acties onder opdrachtnemerschap van VNO-
NCW in spoor 2 

9. De afronding van alle experimenten, studies en validaties samenhangend 
met spoor 3 (thuisafname) zodat een beleidskeuze mogelijk is over de 
(selectieve) opschaalbaarheid van zelfafname. 

10 Met behulp van de acties onder 2 tm 9: beleidsdirectie adviseren over 
kwantitatieve opschaalbaarheid en doorontwikkelen teststrategie (welke 
doelgroep/target, welke testmix, welk spoor) gericht op landelijke uitvoe-
ring ervan. 

11 De start en gedeeltelijke uitvoering van een verbeterprogramma DOTT 
met urgente kortlopende acties t.b.v. veiligheid, datastabiliteit en op-
schaalbaarheid. 

12. Inrichten van een proces voor het vaststellen van tarifering van testafna-
me 

13. Afstemming en bewaken in de LCT van de (werk)processen van testen en 
vaccineren op de GGD-teststraten, in de ICT, etc. 

14. Adviseren over het laboratoriumlandschap vanaf juni 2021 (uiterlijk 1 fe-
bruari) 

15. Vervolmaken realisatie Dienst Testen i.o. met de bestuurder van de Dienst 
Testen i.o.; Realiseren Cockpit testen bij de Dienst Testen i.o. per 15 ja-
nuari met de bestuurder van de Dienst Testen i.o. 

16. Voorbereiden LCT werkstructuur op situatie vanaf 1 april en overdragen 
aan staande organisatie en opvolger(s). 

Met deze brief verleng ik uw opdracht tot 1 april 2021. Ik wens u veel succes bij 
de uitvoering van uw opdracht en zie uit naar de resultaten! 

Hoogachtend, 

Hugo de Jonge 

Kenmerk 
1800404-216072-PDC19 
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Beleidsmedewerker 

Datum 	0 5 OKT. 2020 
Betreft 	Opdrachtbrief Voorzitter Stuurgroep LCT 

Geachte heer Van der Zande, beste André, 

Via deze brief geef ik je graag, zoals besproken, de opdracht om per direct het 
voorzitterschap van de Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit (LCT) te 
vervullen. 

De LCT is opgericht om de testcapaciteit te verruimen. De betrokken partijen in de 
testketen komen sinds eind maart regelmatig bij elkaar. De LCT opereert binnen 
het door de minister vastgestelde testbeleid en adviseert in hoeverre de 
testcapaciteit toereikend is. De LCT adviseert ook over uitbreidingsmogelijkheden 
van de testcapaciteit, inclusief innovatieve testmethoden. De LCT geeft opdracht 
aan de LCDK om een snelle en efficiënte testketen te organiseren, om vraag en 
aanbod van het testen op elkaar te matchen en om alternatieve testmethoden te 
wegen en waar aan de orde in te zetten op een efficiënte manier. 

Lid van de LCT zijn de verschillende betrokkenen bij de testketen: 
• RIVM 
• GGD'en 
• Laboratoria (via de Taskforce Diagnostiek vertegenwoordigd door Ann 

Vossen) 
• LCH (i.v.m. inkoop materialen en machines) 
• VWS 
• LCDK (als uitvoerder van de besluiten van de LCT) 
• (tot heden is Feike Sijbesma als speciaal gezant verbonden aan de Stuur-

groep, met een open uitnodiging) 

In deze fase van de crisis is er behoefte aan een steviger governance op de 
testketen en een duidelijke regie op de samenwerking. Dat is de kern van de 
opdracht. Daartoe behoren in ieder geval de volgende punten: 

Regie 
- Voorzitten van de LCT (landelijke coördinatiestructuur testcapaciteit) en de 
governance op het testen doorontwikkelen; 
- Verstevigen van de regie op de testketen: helderheid in de rollen van betrokken 
partijen en hen in positie brengen: GGD, laboratoria, LCDK, LCH, RIVM, VWS. 

T  
M  

©minvws.n1 

Kenmerk 
1751292-210892-PDC19 

Uw brief 

Bijlage(n) 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de 
datum en het kenmerk van 
deze brief. 
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de minister van Volksgezondheid
Welzijn en Sport,

Hierbij overwegen of toevoegen van een vertegenwoordiger van de 
veiligheidsregio aan de LCT van toegevoegde waarde is. 
- Aanspreken van de betrokken partijen op hun rol bij de uitvoering van de 
gemaakte afspraken 
- Zorgen voor voldoende en stabiele testcapaciteit en de informatievoorziening 
daarover. 
- Mede het gezicht naar buiten zijn van de testaanpak in Nederland. 

Transitie 
-sturen op de transitie van het LCDK naar een robuuste organisatie met mandaat, 
operationele slagkracht en een adequate opdracht. Plan van aanpak zou in de 
maand oktober (verdere) uitwerking moeten krijgen. De feitelijke transitie kan in 
de periode daarna uitvoering vinden. 
- Herinrichting van het testlandschap: vereenvoudigen van de inrichting van en 
sturing op de teststromen (positionering en mandaat LCDK ondersteunen met 
duidelijke opdrachten vanuit LCT en aanspreken van de diverse partijen in hun 
bijdrage daaraan). 
- Aanmoedigen en helpen inregelen van inzet van alternatieve methoden en 
middelen die de testcapaciteit verbeteren en versnellen (waaronder de inzet van 
alternatieve testen). De validering van antigeentesten vindt op dit moment plaats. 
Inzet is voor oktober/november beoogd. Daarnaast zijn er alternatieve 
testmethoden in ontwikkeling zoals het LAMP-protocol en de ademtest. Deze 
zouden, afhankelijk van de validering en de methode, vanaf eind van dit jaar/ 
begin volgend jaar inzetbaar moeten zijn. 
- Uitwerken van scenario's voor de ontwikkeling van de teststrategie in Nederland 
voor de komende maanden (zowel een 'zwart' scenario als een kleurrijker). 

De opdracht loopt in beginsel tot eind van dit jaar, waarna er een nieuw 
weegmoment is om te bepalen of er een rol voor je ligt in de maanden daarna en 
welke. 

Hoogachtend, 

Directoraat-Generaal 
Langdurige Zorg 
Directie Zorgverzekeringen 

Kenmerk 
1751292-210892-PDC19 
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